

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 W Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **104 444,17 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów- zamówienie w częściach.****część 2: modernizacja sanitariatów wraz z pracami towarzyszącymi PM16, ul. Sportowa 17**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
2	Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	112 855,41	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2019 r.; zakończenie: 23.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4B	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	157 550,14	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2019 r.; zakończenie: 23.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5B	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	122 000,00	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2019 r.; zakończenie: 23.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6	Zakład Usługowo-Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda ul. Bernardyńska 56 44-100 Gliwice	99 742,15	część 2: rozpoczęcie: 01.07.2019 r.; zakończenie: 23.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Halina Sulima

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)